

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

| NVELL 3: CAPÍTOL | | | Import |
|------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Capítol | 01.01.01 | DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES | 222.772,72 |
| Capítol | 01.01.02 | XARXA DE CLAVEGUERAM | 1.183.094,85 |
| Capítol | 01.01.03 | XARXA PLUVIALS | 164.085,89 |
| Capítol | 01.01.04 | PAVIMENTACIÓ | 726.069,26 |
| Capítol | 01.01.05 | SEGURETAT I SALUT | 37.800,00 |
| Capítol | 01.01.06 | VARIS | 22.500,00 |
| Capítol | 01.01 | FASE 1 | 2.356.322,72 |
| Capítol | 01.02.01 | XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC | 22.995,90 |
| Capítol | 01.02.02 | XARXA DE MITJA TENSIO | 293.618,88 |
| Capítol | 01.02.03 | XARXA DE BAIXA TENSIO | 282.521,50 |
| Capítol | 01.02.04 | VARIS | 7.500,00 |
| Capítol | 01.02.05 | SEGURETAT I SALUT | 16.200,00 |
| Capítol | 01.02 | FASE 2 | 622.836,28 |
| Capítol | 01.03.01 | DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES | 18.056,84 |
| Capítol | 01.03.02 | XARXA AIGUA POTABLE | 473.832,39 |
| Capítol | 01.03.04 | PAVIMENTACIÓ | 184.470,88 |
| Capítol | 01.03.05 | SEGURETAT I SALUT | 37.800,00 |
| Capítol | 01.03.06 | VARIS | 17.500,00 |
| Capítol | 01.03 | FASE 3 | 731.660,11 |
| Capítol | 01.04.01 | DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES | 2.761,01 |
| Capítol | 01.04.02 | XARXA DE CLAVEGUERAM | 57.756,57 |
| Capítol | 01.04.03 | XARXA PLUVIALS | 9.273,69 |
| Capítol | 01.04.04 | XARXA AIGUA POTABLE | 15.143,21 |
| Capítol | 01.04.05 | XARXA TELEFONIA | 22.602,68 |
| Capítol | 01.04.06 | XARXA ELECTRICITAT | 45.385,22 |
| Capítol | 01.04.07 | XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC | 20.606,08 |
| Capítol | 01.04.08 | PAVIMENTACIÓ | 96.208,81 |
| Capítol | 01.04.09 | SEGURETAT I SALUT | 16.200,00 |
| Capítol | 01.04.10 | VARIS | 7.500,00 |
| Capítol | 01.04 | FASE 4 | 293.437,27 |
| | | | 4.004.256,38 |

| NVELL 2: CAPÍTOL | | | Import |
|------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|
| Capítol | 01.01 | FASE 1 | 2.356.322,72 |
| Capítol | 01.02 | FASE 2 | 622.836,28 |
| Capítol | 01.03 | FASE 3 | 731.660,11 |
| Capítol | 01.04 | FASE 4 | 293.437,27 |
| Obra | 01 | Pressupost SANT CELONI | 4.004.256,38 |
| | | | 4.004.256,38 |

| NVELL 1: OBRA | | | Import |
|---------------|----|------------------------|---------------------|
| Obra | 01 | Pressupost SANT CELONI | 4.004.256,38 |
| | | | 4.004.256,38 |